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1.2. Popis suradnika 

SURADNIK POTPIS PEČAT 
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1.3. Popis mapa 

 

MAPA 1    
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

                                                Oznaka 4 /24-GL od lipanj 2024. 
      projektant: Lidija Pfarrer dipl.ing.arh. 
     “PFARRER PROJEKT”d.o.o., Graberje 9, Zagreb 
 

MAPA 2                                  
      GRAĐEVINSKI PROJEKT 

      PROJEKT KONSTRUKCIJE 
      t.d.61 /24 od lipanj 2024 

  Projektant: Mira Globočnik dipl.ing,građ. 
  "MITON "d.o.o., Grada Mainza 17, Zagreb 
                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MAPA 3                              
                                                      PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA 
                                                 EI - 104/2024 od lipanj 2024 
                                                 Projektant; Igor Fink mag.ing.el. 
                                                 ENERGO -PRO-FI  d.o.o. 
                                                 Zagreb, Žuti jarak 1 

 

MAPA 3                                   STROJARSKI PROJEKT  
                                                PROJEKT PODIZNE PLATFORME 
                                                DP 084/24 od lipanj 2024 

                    projektant: Denis Paleka dipl.ing.stroj. 
                    Ured ovlaštenog inženjera strojarstva  

                              Miroslava Milića 12, Zagreb-Susedgrad 
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1.4. Izvod iz sudskog registra 
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1.5. Rješenje o imenovanju projektanta 

 

Na temelju članka 51. stavka 1. "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i članka 17. "Zakona 
o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje" (NN RH br. 78/15, 118/18, 110/19) donosim: 
 
 
 

RJEŠENJE br. El-104/2024 
 

o imenovanju projektanta 

 
 
 
Kao projektant za projekt br. El-104/2024 
 
 

za građevinu: CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI – DOGRADNJA DIZALA – PODIZNE 
PLATFORME 

 
na lokaciji: k.č.br.2502/1, k.o. Peščenica, Ivanićgradska 41A, Zagreb 
 
za investitora: CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI, OIB 03287241147, Ivanićgradska 41A, 

Zagreb 
 
faza projekta: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT   

 
 
imenuje se: 
 

Ovlašteni inženjer elektrotehnike, E2626 Igor Fink, mag.ing.el. 
 
 
Imenovani djelatnik ispunjava uvjete iz gore navedenih Zakona, a ovo rješenje služi kao prilog projektu za 
izdavanje građevinske dozvole. 
 
 
 
Zagreb, 01.06.2024. 

 
 
 Direktor: 
 

Igor Fink, mag. ing. el. 
  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_456.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_802.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2489.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2350.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2215.html
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1.6. Izjava o usklađenosti projekta sa Zakonima, Pravilnicima i propisima 

U skladu s člankom 108. "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i "Pravilnika o sadržaju 
izjave projektanta o usklađenosti glavnog, odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih 
propisa" (NN RH br. 98/99) izdaje se 
 
 
 

IZJAVA br. El-104/2024 

 
 
 
kojom se potvrđuje da je projekt br. El-104/2024 
 
 

za građevinu: CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI – DOGRADNJA DIZALA – PODIZNE 
PLATFORME 

 
na lokaciji: k.č.br.2502/1, k.o. Peščenica, Ivanićgradska 41A, Zagreb 
 
za investitora: CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI, OIB 03287241147, Ivanićgradska 41A, 

Zagreb 
 
faza projekta: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT   

 
usklađen sa odredbama sljedećih Zakona, Pravilnika i drugih propisa: 
 

 

• Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13) 

• Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 
110/19) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/2014; 118/14; 154/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN br.92/2010, 114/22) 

• Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23) 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22) 

• Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br.73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17, 76/22) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/18, 12/18, 118/18) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

• Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19,57/22) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

• Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/18, 102/15, 68/18) 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19, 126/21) 

• Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

• Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15, 68/18, 83/23) 

• Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12, 68/18) 

• Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 1233/16, 131/17, 111/18, 
138/21, 83/23) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_20_456.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_04_39_802.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_125_2489.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_09_98_1640.html
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• Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 
20/17, 118/19, 65/19) 

• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/170, 34/18, 36/19, 98/19 31/20, 74/22) 

• Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog 
dnevnika te sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19) 

• Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18 98/19) 

• Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN 116/19) 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 90/23) 

• Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 
139/14, 11/19, 7/20) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 105/20) 

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 48/18) 

• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 056/1999) 

• Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 88/12) 

• Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) 

• Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl.l. 62/73) 

• Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN br.16/2016) 

• Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN br. 16/2016) 

• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom (NN br. 88/12) 

• Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (23/09, 146/12, 82/14, 41/16,62/19, 
68/19, 69/22,58/23) 

• Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (NN br. 14/06) 

• Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06) 

• Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (HEP-ODS, 7/23) 

• Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu (HOPS, 7/23) 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br 
29/2013) 

• Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05) 

• Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 87/17, 57/20, 31/23) 

• Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih 
kogeneracija (116/18, 60/20, 70/23) 

• Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu 
kogeneraciju (57/20, 31/23) 

• Uredba o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanja 
energetskog odobrenja (70/23) 

• Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN RH br 5/2010) 

• Tehnički propis za sustave zaštite od munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 

• HRN IEC 60364-1 Niskonaponske električne instalacije – Osnovna načela, određivanje općih značajki, 
definicije 

• HRN HD 60364-4-41 Niskonaponske električne instalacije .4-41dio. Sigurnosna zaštita- Zaštita od električnog 
udara 

• HRN HD 384.4.42 S1Električna instalacija zgrada 4.dio Sigurnosna zaštita, Zaštita od toplinskih učinaka 

• HRN HD 384.4.43 S2 Električna instalacija zgrada 4.dio. Sigurnosna zaštita, Nadstrujna zaštita 

• HRN HD 384.4.442.S1 Električna instalacija zgrada 4.dio. Sigurnosna zaštita- 44 poglavlje -Prenaponska 
zaštita, Zaštita niskonaponskih instalacija od zemljospoja u visokonaponskim mrežama 

• HRN HD 60364-4-443 Električna instalacija zgrada, 4-44 Sigurnosna zaštita – Zaštita od naponskih smetanja i 
elektromagnetskih smetanja 

• HRN HD 384.4.45 S1 Električne instalacije zgrada, Sigurnosna zaštita, Podnaponska zaštita 

• HRN HD 384.4. - Električne instalacije zgrada. Sigurnosna zaštita, 4 dio 

• HRN HD 60364-5-51 Električne instalacije zgrada. 5 dio Odabir i ugradba električne opreme. 

• HRN HD 60364-6 Niskonaponske električne instalacije zgrada 6.dio-Provjeravanje 



 
Građevina: 

CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI – DOGRADNJA DIZALA – 
PODIZNE PLATFORME 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT 
ELEKTROINSTALACIJA 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT 

Gl. projektant: Lidija Pfarrer, dipl.ing.arh. ovl. arhitektica A2851 Rev.: TD: Datum: List: 

Projektant: Igor Fink, mag.ing.el. 0 El-104/2024 06.2024. 12 od 27 

 

ENERGO-PRO-FI d.o.o. • Žuti jarak 1, 10 040 Zagreb • OIB 4655935547 • M +385(0)981388846  
 

HRN EN 12464-1:2012 - Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 1.dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-
1:2011) 
 
 
Zagreb, 01.06.2024. 
 
 Projektant: Direktor: 
 
 Igor Fink, mag.ing.el. Igor Fink, mag. ing. el. 
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2. TEHNIČKI DIO
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TEKSTUALNI DIO
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2.1. Projektni zadatak 

Osnovna namjena građevine: 
Namjena građevine koja je predmet ovog projekta je Centar kulture na Peščenici. 
 
 
Zahtjevi na električnu instalaciju: 
Temeljem arhitektonskog projekta, potrebno je izraditi projekt niskonaponskih električnih instalacija za 
napajanje dizala – podizne platforme. 
 
Projekt mora biti u skladu s važećim tehničkim normativima i standardima. 
 
 
 
 

 Projektant: Investitor: 
 
 Igor Fink, mag.ing.el.  
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2.2. Tehnički opis 

2.2.1. Elektroenergetske instalacije 

2.2.1.1. Napajanje i mjerenje 

Priključak na NN mrežu je postojeći prema uvjetima elektroenergetske suglasnosti koju je izdao HEP.  
Ovim projekt se ne predviđaju izmjene po pitanju glavnog napojnog voda i priključne snage građevine. 
 

2.2.1.2. Elektroenergetske instalacije 

Elektroenergetske instalacije u objektu izvesti vodovima tipa NHXH E90 6 i 10 𝑚𝑚2  položenim u PK kanalima. 
Predviđeni kabeli su bezhalogenski (halogen free) i sa pojačanom funkcijom u slučaju požara u trajanju od 90 
minuta. 

2.2.1.3. Zaštita od električnog udara 

Upotrijebljen je ZUDS sustav napajanja s upotrebom zaštitnog uređaja diferencijalne struje greške (RCD/FID) 
prema uvjetima HEP-a. Osnovni uvjet za pravilno djelovanje RCD/FID sklopke je, da je otpor zaštitnog uzemljivača 
manji od 1667 ; svi upotrijebljeni kabeli moraju imati u sebi zaštitni vodič, koji mora biti žuto-zelene boje. Sa 
zaštitnim vodičem se povezuju zaštitni kontakti utičnica i svi metalni dijelovi instalacije odnosno opreme, koji bi 
bili u slučaju eventualnog kvara pod naponom i nisu stupnja dvostruke izolacije. Žuto-zeleni vodiči u kabelima, 
koji su namijenjeni priključenju sklopki povezanih s ekvipotencijalnom kutijom, tvore u kombinaciji sa RCD/FID 
sklopkom protupožarnu zaštitu. 
U razdjelnicu R-DIZ.. je na strani trošila potrebno ugraditi na sve tri faze i neutralni vodič katodne odvodnike 
prenapona. 

2.2.2. Instalacije zaštite od munje 

2.2.2.1. Općenito 

Adaptacijom unutarnjih prostora, vanjsko stanje ovojnice predmetne građevine se ne mijenja. Instalacija sustava 
zaštite od udara munje su postojeće te nisu predmet projekta. 

2.2.3. Opis elemenata sustava zaštite od udara munje 

U glavnim razvodnim ormarima (GRO..) treba spojiti zaštitne sabirnice i postojeći uzemljivač. Zbog povezivanja 
električne instalacije i instalacije zaštite od munje, u glavne razdjelnike (GRO..) ugraditi odvodnike valnog 
prenapona. 
 

2.2.4. Metalne mase 

Sve veće metalne mase na objektu vezati na postojeće uzemljenje građevine. Spojeve izvesti zavarivanjem ili 
tvrdim lemom. Ostale metalne mase u objektu će preko sistema zaštite od previsokog dodirnog napona biti 
povezane na uzemljenje građevine. Ovim povezivanjem na zajedničko uzemljenje postiže se izjednačavanje 
potencijala svih metalnih masa. 
Za potrebe ugradnje dizala obavezno položiti prsten za uzemljenje. Isti pretpostavlja polaganje trake Fe/Zn 4x25 
𝑚𝑚2 po obodu prostorije, na koje se vežu metalne mase (oprema) unutar predmetnih prostorija.  
 

2.2.5. Sustav dojave ppožara 

Projektom nije predviđena ugradnja sustava dojave požara (vatrodojave). Ista bi se trebala rješavati na nivou 
cijelog kulturnog centra. 
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2.2.6.   Vijek trajanja projektirane elektro instalacije 

Uporabni vijek električne instalacije iz koja je predmet ovog projekta je 25 godina, uz uvjet da se instalacija 
održava redovito i u skladu s važećim propisima. 

2.2.7.   Održavanje elektro instalacije 

Kako bi zadržala sva projektirana tehnička svojstva za životnog vijeka, elektro instalacija mora biti redovito 
održavana. Održavanje električne instalacije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine osigura ispunjavanje 
zahtjeva određenih projektom građevine i ovim. Održavanje električne instalacije podrazumijeva:  

• redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima i na način određen projektom i 
pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, 

• izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije, 

• izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom 
građevine odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena. 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja električne instalacije dokumentira se i izvodi u skladu s projektom 
građevine i praćenjem funkcije i dotrajalosti proizvoda za električne instalacije u njoj, te: 

• zapisnicima (izvješćima) o obavljenim pregledima i ispitivanjima električne instalacije 

• zapisnicima o radovima održavanja. 

Za održavanje električne instalacije dopušteno je ugrađivati samo proizvode za električnu instalaciju koji 
ispunjavaju uvjete određene projektom u skladu s kojima je električna instalacija izvedena, odnosno one koji 
imaju povoljnija svojstva. Održavanjem električne instalacije ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička 
svojstva električne instalacije određena projektom niti utjecati na ostala tehnička svojstva građevine.  

Vlasnik objekta dužan je održavanje elektroinstalacija povjeriti isključivo odgovornim stručnim osobama ili za to 
angažirati specijaliziranu firmu. 
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2.3. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 

2.3.1. Proračun razdjelnica 

RAZDJELNI ORMAR DIZALA (R-DIZ): 

U = 0,40 kV; cos = 0,95;  = 1 
 

TROŠILO Pi (kW) fi Pm (kW)

Dizalo 4,00 1,00 4,00

UKUPNO (kW): 4,00 1,00 4,00

I=Pm/(U×cos×)

Tip kabela/cijev:

GRO

10,5 A

NHXH 5x6mm2  
 

2.3.2. Proračun zaštite od indirektnog dodira 

Uvjet prorade zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD/FID) je: 
 

50 aa IR  

 
gdje je Ia = 0,03 A, nazivna diferencijalna proradna struja RCD/FID. 
Otpor rasprostiranja uzemljivača treba iznositi: 
 

= 1667
03,0

50
aR  

 
Kao uzemljivač koristi se temeljni uzemljivač. Traženi uvjet bit će postignut jer nije kritičan u pogledu vrijednosti. 
Prije stavljanja instalacije u pogon, izvođač treba izmjeriti otpor zaštitnog uzemljenja i provjeriti djelovanje zaštite 
od indirektnog dodira. 

2.3.3. Dimenzioniranje vodova 

 
Vodiči su dimenzionirani prema snazi priključenih trošila. 
Presjeci vodiča određeni su na temelju dozvoljenih gustoća struja i padova napona. 
Kontrola padova napona izvršena je na osnovu nomograma za proračun unutrašnjih instalacija. Svi padovi napona 
su unutar dozvoljenih granica. 
Računsku kontrolu padova napona nije potrebno provesti, jer su opterećenja mala i vodiči kratki. 
 

2.3.4. Prikaz primijenjenih mjera zaštite na radu 

 
Zaštita kabela i instalacijskih vodova od kratkog spoja i preopterećenja predviđena je automatskim instalacijskim 
osiguračima i instalacijskim osiguračima s topljivim umetkom odgovarajuće nazivne struje. 
Električna oprema zaštićena je od prevelikih toplinskih naprezanja i kratkog spoja, osiguračima odabranim prema 
nazivnim strujama električnih trošila. Tako se vodovi i kabeli mogu koristiti samo u granicama svojih nazivnih 
vrijednosti. 
Kabeli i instalacijski vodovi od mehaničkih se oštećenja štite uvlačenjem u plastične cijevi. Kabeli položeni u 
zemlju označeni su propisanom upozoravajućom trakom. 
Prilikom polaganja kabela i instalacijskih vodova paralelno s drugim instalacijama poštovani su propisani razmaci, 
odnosno razmaci uvjetovani suglasnostima komunalnih poduzeća. 
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U prostorijama s prašnjavom ili vlažnom atmosferom, upotrijebljena je oprema u odgovarajućoj zaštiti od prašine 
ili vlage (IP). 
Osvijetljenost površina je u skladu sa važećim preporukama i HRN. 
 
Zaštita od indirektnog dodira dijelova pod naponom u mreži predviđena je automatskim isključenjem, zaštitnim 
uređajem diferencijalne struje (RCD/FID). Tip razvodnog sustava je budući ZUDS. 
 
Za eliminiranje mogućnosti nastanka razlike potencijala između metalnih masa koje u normalnom pogonu nisu 
pod naponom, predviđeno je njihovo međusobno povezivanje ekvipotencijalnom vezom, izvedeno vodičem P/F 
4 𝑚𝑚2 spojenim preko sabirničke kutije na uzemljivač vodičem P/F minimalnog presjeka  
6 𝑚𝑚2. 
 
Za ispunjenje zahtjeva pravila zaštite na radu za osiguranje ljudi i građevina od udara groma i sprečavanja 
nastanka požara uslijed atmosferskih pražnjenja projektirana je gromobranska instalacija. Građevina je 
opremljena klasičnom gromobranskom instalacijom s Faraday-evim kavezom. Kao gromobranski uzemljivač 
upotrijebljen je trakasti uzemljivač položen u temelje građevine. Iz uzemljivača su napravljeni izvodi za odvode i 
uzemljenje razdjelnice RP. Primjena i raspored opreme i materijala izvršen je tako da je postignuta potrebna 
mehanička čvrstoća i termička izdržljivost. 

2.3.5. Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara 

Od požara su svi elementi instalacija i opreme štićeni uporabom trošila čije nazivne struje ne prelaze vrijednosti 
nazivnih struja odabranih osigurača na početku svakog voda ili kabela. 
 
Ostale mjere zaštite od požara provedene su ugradnjom elektroinstalacijskog pribora, vodova, kabela i 
razdjelnica koji svojom kvalitetom udovoljavaju važeće propise, pravilnike i HRN glede nezapaljivosti i 
samogasivosti. 
Primjena i raspored opreme i materijala izvršen je tako da je postignuta potrebna mehanička čvrstoća i termička 
izdržljivost. 
 
Za sprečavanje nekontroliranog atmosferskog pražnjenja na objekt i s tim u svezi izbijanja požara, projektirana je 
gromobranska instalacija klasičnog tipa na principu Farada-yevog kaveza. 
Kako je elektroinstalacija vezana na gromobransku instalaciju, najmanje u glavnoj razdjelnici ugrađena su tri 
odvodnika prenapona između faznih vodiča i zaštitne sabirnice. 
 
Da bi se omogućio siguran prilaz električnoj instalaciji u slučaju požara ili u slučaju potrebe za brzom 
intervencijom, predviđeno je postavljanje automatskog prekidača sa daljinskim okidačem u glavnoj razdjelnici 
lokala, kojim se može isključiti kompletna instalacija u lokalu bilo direktnim djelovanjem na prekidač, bilo ručnim 
isključnim tipkalom čiji je radni kontakt ugrađen u strujni krug daljinskog okidača. 
 
 
Sve razdjelnice, razvodni ormari i razvodne kutije bit će izrađeni od nezapaljivog materijala. Prolaz el. instalacija 
između požarnih sektora izvesti protupožarnim brtvljenjem kako je prikazano u grafičkom djelu projekta, a sve 
prema normi HRN EN 1366-3, Ispitivanju otpornosti servisnih instalacija na požar -- 3. dio: Penetracijska brtvila 
(EN 1366-3:2009), te otpornost na požar konstrukcije kroz koju prolaze kablovi - EI 60. 
Prolaz kroz sektore označiti oznakama nakon izvršenog brtvljenja. 
Za djelotvornost svih navedenih mjera zaštite od izbijanja požara uslijed djelovanja električne struje, izvoditelj 
elektroinstalaterskih radova treba se pridržavati opisanih tehničkih rješenja, raditi pažljivo, suglasno citiranim 
propisima i pravilima struke. 
 
Projektom nije predviđena ugradnja sustava dojave požara (vatrodojave).  
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ISKLJUČENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, ZAŠTITA OD KRATKOG SPOJA 

Isključenje dovoda električne energije izvršiti će se odmah po uočavanju požara, a svakako prije početka gašenja. 
Za slučaj nužde, ugrađena su odgovarajuća,  tipkala za isklop napajanja. Isklop u nuždi građevine predviđen je 
preko tipkala za isklop postavljenih na pristupačnom djelu građevine. U pogledu isklopa napajanja građevine 
predviđeno je tipkalo koje izbacuje kompletno mrežno napajanje građevine. 

Dežurna osoba zgrade će aktiviranjem navedenih tipkala isključiti glavne prekidače u glavnom razdjelniku te 
dovesti el. instalaciju građevine u beznaponsko stanje. 

Navedena tipkala moraju biti posebno označena i osigurana od slučajnog djelovanja, te pored njih mora biti 
natpis sa opisom djelovanja svakog pojedinog tipkala. 

Na svim glavnim razdjelnicima predviđena su udarna tipkala za isklop na vratima pripadnih razdjelnika, te je iste 
moguće i na taj način dovesti u beznaponsko stanje. 

REZERVNI SUSTAV NAPAJANJA 

- sigurnosna rasvjeta (sustav sa lokalnom baterijom), postojeći sustav, nije predmet ovog projekta 
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2.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) definira tehnička svojstva bitna za građevinu. 
 
Tijekom izgradnje građevine (nabave opreme, izgradnje, puštanja u pogon) potrebno je obaviti ispitivanja i 
mjerenja kako bi se po završetku gradnje mogla dokazati kvaliteta ugrađenih elemenata i izvedenih radova. 
Izvođač je obvezatan ugrađivati materijale, poluproizvode, elemente, uređaje i tehničku opremu koji svojom 
kvalitetom i karakteristikama odgovaraju hrvatskim normama (HRN), poštivati preporuke proizvođača opreme 
kod montaže i posebne tehničke uvjete dane ovim projektom. Radove treba izvesti u skladu sa tehničkim 
propisima, pravilnicima, poštujući iskustva struke i dobre prakse. 
 
Kao dokaze da je ispunio navedene uvjete, izvođač je nakon završetka radova, a prije tehničkog pregleda 
obvezatan nadzornom inženjeru dostaviti: 
1. Ispitne protokole kao dokaz o kvaliteti i ispravnosti izvedenih radova 
2. Dokaz o sukladnosti proizvoda; dokazuje se Izjavom o sukladnosti prema Zakonu o tehničkim zahtjevima 

za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14, 32/19) 
3. Za opremu, uređaje i materijal stranog podrijetla uvoznik je obavezan na tržište stavljati samo proizvod 

koji je sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod. U slučaju kada Zakon o 
tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN RH br. 80/13, 14/14, 32/19) to traži, 
uz proizvod moraju biti priložene upute i podaci o sigurnosti na hrvatskom jeziku. Svaki proizvod za koji 
je to tehničkim propisom propisano mora biti označen oznakom sukladnosti u skladu s Pravilnikom o 
obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima (NN RH br. 
46/08) 

 
Sva ugrađena oprema/proizvodi moraju biti proizvedeni tako da zadovoljavaju najmanje slijedeće propise: 
- Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN RH 43/16) 
- Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN RH br. 28/16) 
- Pravilnik o sigurnosti strojeva, (NN RB br. 28/11), 
kao i posebne propise koji se mogu odnositi na konkretnu opremu/proizvod 
 
Ispitni protokoli uvjetovani točkom 1. ovog “programa” trebaju imati označeno: 
• predmet ispitivanja 
• vrsta ispitivanja 
• metoda ispitivanja 
• rezultat ispitivanja 
 
Predmet ispitivanja: uzemljenje, rasvjeta, elektroenergetski razvod (vodovi, kabeli, razdjelnice), elementi zaštite 
(previsoki napon dodira, kratki spoj, preopterećenje, mehanička zaštita), instalacija vatrodojave, uzemljivač, 
instrumentacijski krugovi i ostale instalacije ovisno o važnosti glede sigurnosti ljudi. 
 
Vrste ispitivanja: neprekinutost trake uzemljivača, mjerenje otpora uzemljenja, utvrđivanje galvanske 
povezanosti svih metalnih dijelova građevine (iznad 1 m2 površine) i opreme, kontrola ispravnosti montaže 
instalacije za zaštitu od djelovanja munje, mjerenje jakosti rasvjete, otpora petlje struje kratkog spoja, izolacijskog 
otpora instalacije, provjera nazivne struje osigurača u odnosu na presjek štićenog kabela, provjera vatrodojavne 
instalacije i ostale vrste specifičnih ispitivanja koja su nužna da se potvrdi ispravnost instalacije čija bi 
neispravnost mogla dovesti u opasnost ljude i građevinu. 
 
Metode ispitivanja: 
Pregledom: ispravnost instalacije za zaštitu od djelovanja munje, povezanost metalnih površina krovišta sa 
hvataljkama ili odvodima, nazivna struja osigurača, stupanj mehaničke zaštite u odnosu na stvarni vanjski utjecaj, 
propisno označavanje neutralnog (N) i zaštitnog (PE) voda, način spajanja vodiča u razvodnim kutijama i 
razdjelnicama, oznake strujnih krugova, vodova i kabela, postojanje shema izvedenog stanja razdjelnica, 
funkcionalnih pločica i pločica upozorenja, pristupačnost opremi i uređajima za posluživanje i održavanje, zaštita 
od električnog udara mjerenjem razmaka kod zaštitnih prepreka i kućišta, zaštitne mjere od širenja vatre i 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_05_43_1122.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_28_804.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_28_576.html
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toplinskog utjecaja vodova i kabela opterećenih nazivnim strujama, ispravnost postavljanja sklopnih uređaja 
glede sigurnosnog razmaka lučnih komora prema ostalim elementima i kućištu, prorada zaštitnog uređaja 
diferencijalne struje, isključenje glavne sklopke tipkalom preko naponskog okidača.  
 
Mjerenjem: otpor rasprostiranja uzemljivača, neprekidnost galvanske sustava zaštitnih vodiča i ekvipotencijalnih 
traka, izolacijski otpor instalacije, otpor petlje struje kratkog spoja, jakost rasvjete. 
Neprekinutost zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala ispituje se mjerenjem električnog otpora 
naponom 4 do 24 V istosmjerne ili izmjenične struje, s najmanjom strujom od 0,2 A. 
Električni izolacijski otpor mjeri se između vodiča pod naponom, uzimajući dva po dva (prije povezivanja opreme), 
te između svakog vodiča pod naponom i zemlje (fazni vodiči i neutralni mogu se spojiti zajedno). Ispitni napon je 
500 V,a otpor ne smije biti manji od 500 k . 
Jačina rasvjete mjeri se luksmetrom s fotoelementom. 
Otpor rasprostiranja uzemljivača mjeri se instrumentom s pomoćnim sondama. 
 
Rezultat ispitivanja: 
Sve rezultate vizualnog pregleda, funkcionalnog ispitivanja i mjerenja treba prikazati u propisanim formularima 
sa unesenim podacima o načinu mjerenja, oznakama instrumenata, rezultatima mjerenja i zaključkom da li 
rezultati ispitivanja potvrđuju ispravnost instalacija. Svaki ispitni protokol treba imati naziv firme, broj protokola, 
datum, ime i prezime ispitivača, potpis odgovorne osobe i pečat. 
 
Sve ispitne protokole, ateste i izvještaj o funkcionalnom ispitivanju treba unijeti na poslijednju stranicu 
građevinskog dnevnika. 
 
Popis hrvatskih normi čija je primjena obvezatna kod izvođenja radova na elektroinstalacijama građevine: 
• HRN EN 60529: 2000+A1: 2008+A2:2014 – Stupnjevi zaštite osigurani kućištima (IP kod) 
• Norme iz serije HRN HD 60364 (HRN HD 384): Električne instalacije zgrada – 4. dio - Sigurnosna zaštita 
• Norme iz serije HRN HD 60364 (HRN HD 384): Električne instalacije zgrada – 5. dio: Odabir i ugradba 

električne opreme 
• Norme iz serije HRN HD 60364 (HRN HD 384): Električne instalacije zgrada – 7. dio: Zahtjevi za posebne 

instalacije ili prostore 
 
Za provjeravanje električne instalacije primjenjuje se norma:  
 
HRN HD 60364-6 Niskonaponske električne instalacije – 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6:2016; HD 60364-
6:2016) (Low-voltage electrical installations – Part 6: Verification (IEC 60364-6:2016; HD 60364- 6:2016) 
 
Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz 
projekta građevine i Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN RH br. 5/10), ali ne rjeđe od:  
 
– četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok, 
– četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok, 
– petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene, 
– četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove. 
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Potrebna mjerenja i ispitivanja 
 
Nakon završetka svih radova izvođač je dužan provesti sva potrebna mjerenja: 
 

- izmjeriti otpor izolacije električne instalacije 
- izmjeriti otpor zaštitnog uzemljenja 
- ispitati ispravnost djelovanja zaštite od previsokog napona dodira 
- ispitati da li je izvršeno spajanje svih metalnih masa  i spajanje na sabirnicu za izjednačenje potencijala 
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2.5.   Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom 

Međusobno spajanje vodova dozvoljeno je samo u razvodnim kutijama odgovarajućim priborom. Uvrtanje dva 
ili više vodiča i njihovo zamatanje izolacijskom trakom ne smatra se spajanje "odgovarajućim priborom". 
Obujmicama položene vodove od ulaza u instalacijsku sklopku ili priključnicu do 2,5 m od nivoa gotovog poda 
dodatno mehanički zaštiti plastičnim cijevima. Vodove, kojima se priključuju motori, od izlaza iz poda ili odvajanja 
od zida do ulaza u motor, zaštiti metalnom savitljivom cijevi. Preko završetka cijevi i uvodnice priključne kutije 
motora treba navući dvostruki kolčak iz programa pribora za instalacije u tehnologiji monolitnog nalijevanja 
betonom ili originalnu nastavlaku. 

 

Perforirane kabelske kanale montirati su direktno na zid ili na originalne nosače proizvoditelja kanala. Kanale i 
nosače treba na zid učvrstiti isključivo uporabom originalnih zidnih umetaka ("tipli") i vijaka proizvoditelja kanala. 
Na taj način se jedino postiže garantirana nosivost. Sve kanale bez obzira na način montaže treba prekriti 
originalnim poklopcima. Kanali trebaju cijelom svojom duljinom činiti jednu galvansku cjelinu. Vodovi se u 
kanalima montiranim direktno na zid učvršćuju plastičnim nazupčanim trakama. Jednom trakom dozvoljava se 
povezivanje najviše tri voda u jedan snop. 

 

Cijevi se polažu u završni sloj betona ili pod žbuku, tako da minimalna debljina žbuke iznad njih bude 1cm. Na 
izlazu iz poda treba ostaviti slobodni kraj u minimalnoj duljini 10 cm. Na izlazu iz zida treba ugraditi lulicu. Nakon 
uvlačenja voda prostor između voda i stjenke cijevi na izlazu ispuniti elektrokitom. 

 

Svaki kabel kojim se direktno napaja jedno trošilo treba na početku i na kraju označiti prikladnom oznakom. 
Oznaka treba biti takva i učvršćena na takav način da se postigne trajnost. 

 

Svakom stavkom razdjelnice obuhvaćena je nabava specificiranog materijala prema stavci troškovnika, izrada 
razdjelnice u skladu s važećim propisima i tehničkim opisom, dobava razdjelnice na gradilište, montaža na način 
opisan u tehničkom opisu, te spajanje svih dolaznih i odlaznih kabela. 

 

Razdjelnice s NV osiguračima treba opremiti ručkom za vađenje osigurača. Instalacijske osigurače ugraditi 
komplet s kapom, topljivim umetkom i kalibracijskim prstenom. Preko elemenata na vratima ugraditi prozirnu 
ploču od izolacijskog materijala radi zaštite od slučajnog dodira. 

Ovisno o tipu i izvedbi, razdjelnicu treba obojiti temeljnom i dekorativnom bojom, izraditi i postaviti oznake 
elemenata razdjelnice u skladu s jednopolnom shemom i tehničkim opisom, predvidjeti sitni spojni materijal, 
plastične kanale, nosač rednih stezaljki, vodiče za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, natpis o 
prisutnosti napona prema hrvatskim normama, natpis s nazivom razdjelnice, natpisne pločice iznad komandno-
signalnih elemenata, jednopolnu i strujnu shemu zaštićenu crnim koricama i plastičnom folijom, a za glavnu 
razdjelnicu i uputama za davanje prve pomoći u slučaju udara električne struje. 

 

Sve oznake na razdjelnici trebaju biti izrađene na način koji osigurava trajnu čitljivost teksta i prijamljivost pločice. 
Razdjelnice treba ispitati glede ispravnosti montaže i funkcionalnosti svakog elementa ponaosob i čitave 
razdjelnice kao jedne funkcionalne cjeline. 

 

Sve radove na spajanju elektrouređaja koji osiguravaju normalni rad strojarskih instalacija (motori, motorni 
pogoni žaluzina, ventila i slavina, regulacijska pojačala, ticala, termostati, presostati, razni senzori, trobrzinske 
sklopke i sl.) treba izvesti u dogovoru sa izvoditeljem strojarskih instalacija i zajedno s njim dovesti postrojenje u 
potpunu funkcionalnost, tako da u pogonu budu postignuti svi projektirani parametri. 
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Nakon završetka svih radova izvoditelj je dužan provesti sva potrebna mjerenja, a posebno: 

• otpor uzemljenja uzemljivača 

• postignut nivo jakosti rasvjete 

• otpor petlje struje kratkog spoja 

• izolacijski otpor između vodiča međusobno i prema masi 

i o tome sastaviti pismeno izvješće. 

 

Prije tehničkog pregleda izvoditelj je dužan provjeriti, da li instalacija u potpunosti udovoljava projektiranim 
zahtjevima. Ako dio instalacije nije u funkciji, treba dati pismeno izvješće, s opisom koji dio instalacije nije u 
funkciji, te navesti razlog zašto instalacija nije završena. Uz izvješće o rezultatima mjerenja i gotovosti instalacije, 
potrebno je na tehničkom pregledu predati potpisane građevinske dnevnike od strane izvoditelja i nadzornog 
inženjera uzu koje je uključeno: 

• popis svih izvješća o rezultatima mjerenja i dokumentacije po kojoj je građeno 

• atestna dokumentacija za ugrađenu opremu, a posebno za opremu u protueksplozijskoj izvedbi 

• izjava nadzornog inženjera da su radovi izvršeni u potpunosti u skladu s važećim pravilnicima i hrvatskim 
ili stranim normama 

• dokumentaciju izvedenog stanja s posebno označenim svim promjenama do kojih je došlo tijekom 
radova. 

• katastarski snimak svih podzemnih vodova 

 

Izvoditelj jamči za kvalitetu izvedenih radova i ispravno djelovanje instalacije tijekom dviju godina, ukoliko s 
investitorom ne ugovori druge uvjete. Garantni rok počinje od dana tehničkog pregleda instalacija, odnosno od 
dana predaje investitoru na uporabu, ukoliko je isti zatražio predaju instalacija prije tehničkog pregleda. 

 

Za vrijeme trajanja garantnog roka izvoditelj je obvezan po pozivu investitora u najkraćem roku otkloniti svaki 
kvar na instalaciji, a koji je prouzrokovan nekvalitetno ugrađenim materijalom ili nesolidno izvedenim radovima. 

 

Od garancije su isključeni dijelovi podložni trošenju kao što su: osigurački ulošci rastalnih osigurača, žarulje, 
fluorescentne cijevi i slično. Ukoliko se izvoditelj ne odazove pozivu u roku od sedam dana od primljene obavijesti 
i ne otkloni nedostatke, investitor ima pravo iste otkloniti po trećem licu na teret izvoditelja. 

 

Po isteku garantnog roka investitor treba održati superkolaudaciju te razriješiti izvoditelja obaveza iz garancije. 
Ukoliko investitor ne održi superkolaudaciju, garantni rok se automatski prekida. 

 

Odlaganje materijala tijekom građenja moguće je na samom gradilištu, s time da je izvođač dužan višak materijala 
odvesti na za to propisani deponij. Po završetku gradnje, odnosno prije tehničkog prijema izvođač je dužan 
sanirati okoliš objekta. Sav građevni otpad nakon završetka građenja biti će odvezen na gradski deponij. 
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2.6.   Iskaz procijenjenih troškova građenja 

1. Elektroenergetske instalacije 
  
 
Ukupno – procjena troškova gradnje: 5.000,00 EUR + PDV 
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DETALJ UZEMLJENJA DIZALA 

GRAĐEVINA:

LOKACIJA:

NACRT BR:MJERILO:EI-104/2024T.D:ZOP: 4-24

Lidija Pfarrer, dip.ing.arh.
PROJEKTANT:

VRSTA :

FAZA :

SADRŽAJ :

GLAVNI PROJEKT

INVESTITOR:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA

DATUM PROJEKTA:

lipanj 2024.KULTURNI CENTAR PEŠČENICA
- dogradnja dizala - podizne 
platforme

Igor Fink, mag.ing.el.
DIREKTOR:

Igor Fink, mag.ing.el.

Žuti jarak 1, 10040 Zagreb
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certificiranje i sudska vještačenja
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